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ADMINISTRACION LOCAL

Ayuntamiento de Lucena
NGm. 6.275/2014

Anuncio de Formalizacién del Contrato de Obras de Pavimenta-
cién y Dotacién de Nuevas Infraestructuras en calle San Pedro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Lucena (Cérdoba).

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Con-
tratacion.

¢) Numero de expediente: OB-11/14.

d) Perfil del contratante: www.aytolucena.es/contratacion

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripcion: Pavimentacion y dotacion de nuevas infraes-
tructuras en calle San Pedro. Este contrato se enmarca dentro del
Proyecto de Regeneracion Socioecondmica del Centro Histdrico Il
de Lucena (Centro Histérico Il Lucena), que esta cofinanciado por
la Union Europea con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional (FEDER), en la categoria de gasto 61 “Proyectos integra-
dos para la regeneracion urbana y rural” del Eje 5 de “Desarrollo
Sostenible Local y Urbano” del Programa Operativo FEDER
2007-2013 de Andalucia, y por el Excmo. Ayuntamiento de Luce-
na.

c) CPV: 45233223-8.

d) Medio de publicacion del anuncio de licitacion: Boletin Ofi-

Viernes, 03 de Octubre de 2014

cial de la Provincia.

e) Fecha de publicacién del anuncio de licitaciéon: 16 de junio de
2014.

3. Tramitacién y procedimiento:

a) Tramitacion: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 945.799,37 euros, excluido IVA
e incluidos gastos generales y beneficio industrial.

5. Presupuesto base de licitacion: Importe neto 945.799,37 eu-
ros, excluido IVA e incluidos gastos generales y beneficio indus-
trial. Importe total: 1.144.417,24 euros.

6. Formalizacion del contrato:

a) Fecha de adjudicacion: 13 de agosto de 2014.

b) Fecha de formalizacion del contrato: 21 de agosto de 2014.

c) Contratista: Fajosa, SL.

d) Importe de adjudicacién: Importe neto: 540.997,24 euros, ex-
cluido IVA e incluidos gastos generales y beneficio industrial. Im-
porte total: 654.606,66 euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria:

-Suministro e instalacion de 38 unidades de luminarias.

-Ampliacién del plazo de garantia en dos afios adicionales.

-Puesta a disposicion del director de la obra durante la ejecu-
cién del contrato, de 40 pasarelas de obra metalicas con barandi-
lla, para acceso a viviendas.

-Reduccion del plazo de ejecucién de las obras en 45 dias.

Lucena, 2 de septiembre de 2014. El Alcalde, Fdo. Juan Pérez
Guerrero.
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